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„Výstavba voľnočasového areálu so športoviskom a príslušnou infraštruktúrou“ 
 

  
Zmluva  o  d ie l o  

na zhotovenie stavebných prác   

„Výstavba voľnočasového areálu so športoviskom a príslušnou infraštruktúrou“ 
 uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

Čl. I 
Zmluvné strany  

Objednávateľ:   Obec Velušovce 

Sídlo:    Velušovce č.181, 955 01 

Štatutárny orgán:  Ing. Rastislav Zemánik 

    starosta 

Bankové spojenie:  VÚB a.s., pobočka Topoľčany 

IBAN                                      SK96 0200 0000 0000 2262 9192 

BIC/SWIFT:  SUBASKBX     

IČO:  00800112 

DIČ:  2021234677 

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 
Zhotoviteľ:    TOPRECO  s. r. o. 

Sídlo:    M. Rázusa  683/32A, 955 01  Topoľčany 

Štatutárny orgán::             Mária Poluchová – konateľ 
 
Bankové spojenie:   VÚB a.s., pobočka Topoľčany 

IBAN:    SK03 0200 0000 0003 9784 2192 

BIC/SWIFT   SUBASKBX  

IČO:    34 098 674 

DIČ DPH:   SK2020420017 
Zapísaný v Obchodnom, resp. Ţivnostenskom registri: OS Nitra, oddiel: Sro, vloţka č. 145/N 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
Podkladom na uzavretie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie stavebných prác „Výstavba 
voľnočasového areálu so športoviskom a príslušnou infraštruktúrou“ sú súťaţné podklady a 
ponuka zhotoviteľa predloţená objednávateľovi dňa 19.2.2016 v rámci zadávania podlimitnej 
zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) vyhlásenej        
vo vestníku verejného obstarávania č. 23/2016 dňa 03.02.2016 pod značkou 2812 - WYP. 
 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

2.1. Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác - výstavba voľnočasového areálu so 
športoviskom a príslušnou infraštruktúrou:  

- vybudovanie multifunkčného ihriska,  

- vybudovanie zóny relaxu (prístrešku na grilovanie, plochy pre posedenie s lavičkami, pódia 
na vyhodnocovanie súťaţí a priľahlých plôch), 

- umiestnenie workoutových aktivít (vonkajších posilovacích strojov), 
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na základe projektovej dokumentácie a výkazu výmer, vlastnej obhliadky predmetu zmluvy 
a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  

2.2. Predmet zmluvy zahŕňa okrem prác uvedených v bode 2.1. aj dopravu, odvoz stavebného 
odpadu na skládku, jeho likvidáciu a poplatok za jeho uloţenie, vybudovanie potrebného 
rozsahu staveniska, jeho prevádzku a vypratanie, spracovanie (v prípade potreby) dielenskej 
dokumentácie, vyplývajúcej z projektovej dokumentácie pri rešpektovaní autorských práv, 
náklady na spotrebu elektrickej energie a vody. 

2.3. Súčasťou plnenia predmetu zmluvy je aj plnenie „Zásad dodrţiavania bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a ochrany pred poţiarmi pri zhotovení stavebných prác“, ktoré platia 
v podmienkach objednávateľa a tvoria prílohu č. 3 k tejto zmluve. 

2.4. Práce musia byť vyhotovené v rozsahu podľa platnej projektovej dokumentácie a pri 
dodrţaní všetkých jej technických parametrov (materiálového, tvarového, rozmerového 
členenia) pri dodrţaní, platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných 
technických poţiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných 
predpisov. 

2.5. Všetky materiály a technológie pouţité v procese realizácie predmetu zmluvy musia byť 
platne certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom č. 264/1999 Z.z o technických 
poţiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2.6.  V prípade projektom predpísaných technológií, materiálov a zariadení môţe zhotoviteľ 
pouţiť ekvivalentné riešenie pri dodrţaní platných STN a všetkých kvalitatívnych, 
technických a estetických parametrov, stanovených projektovou dokumentáciou. V takom 
prípade musí byť ekvivalentné riešenie pred zabudovaním do stavby vopred odsúhlasené 
objednávateľom a zhotoviteľom projektovej dokumentácie. Návrh ekvivalentného riešenia zo 
strany zhotoviteľa nemôţe byť dôvodom na zvýšenie zmluvnej ceny a na predĺţenie termínu 
dodania predmetu zmluvy. 

2.7. Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych 
predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi, t.j. vrátane dokladovania o naloţení 
s odpadom. Náklady na odstránenie odpadu sú zahrnuté v kalkulácii ceny. Prípadné 
škody/postihy, ktoré vzniknú objednávateľovi zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto 
súvislosti bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, ţe zo strany správneho orgánu dôjde k udeleniu 
pokuty alebo inej sankcie voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa 
v tejto veci, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ. 

2.8. Predmet zmluvy bude povaţovaný za splnený po zhotovení a dodaní stavby a po dodaní 
nasledujúcej dokumentácie zo strany zhotoviteľa: 

2.8.1. projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia, 

2.8.2. stavebný denník, 

2.8.3. certifikáty a atesty pouţitých materiálov, 

2.8.4. doklad o uloţení odpadu na skládku, 

2.8.5. ostatné doklady súvisiace s predmetom zmluvy potrebné k uvedeniu do uţívania. 

Nedodanie vyššie uvedenej dokumentácie zhotoviteľom je dôvodom neprevzatia predmetu 
zmluvy objednávateľom. 

2.9. Zhotoviteľ vyhlasuje, ţe sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu 
zmluvy, ţe sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii 
predmetu zmluvy a ţe disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú 
k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné. 

2.10. Objednávateľ sa zaväzuje od zhotoviteľa predmet zmluvy prevziať a uhradiť cenu za jeho 
vykonanie v súlade so zmluvou. Súčasťou plnenia bude aj odovzdanie dokladov 
vzťahujúcich sa k predmetu zmluvy. 

2.11. Objednávateľ sa zaväzuje: 
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2.11.1. odovzdať zhotoviteľovi platnú projektovú dokumentáciu stavby podľa bodu 2.1. 
v dvoch vyhotoveniach, 

2.11.2. zápisnične odovzdať stavenisko, 

2.11.3. prevziať dokončený predmet zmluvy, doklady a príslušnú dokumentáciu skutočného 
vyhotovenia predmetu zmluvy na základe výzvy zhotoviteľa v dohodnutom termíne. 

2.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

2.12.1. viesť prostredníctvom ním poverenej osoby stavebný denník, do ktorého bude 
zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre stavebné práce, 

2.12.2. dodrţiavať pokyny dané objednávateľom počas plnenia predmetu zmluvy, 

2.12.3. dodrţať predpísané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentácii, 

2.12.4.  zabezpečiť prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska. 
Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údrţbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia 
staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny. 

 

Čl. III 

Termín a miesto dodania 

3.1. Zhotoviteľ zhotoví a dodá predmet zmluvy špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy maximálne       
do 3 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska (miesto dodania). 

3.2. Zhotoviteľ začne s preberaním staveniska do 3 dní od zaslania výzvy objednávateľa 
k prebratiu staveniska a začne s plnením predmetu zmluvy do 7 kalendárnych dní odo dňa 
prebratia staveniska.  

3.3. O odovzdaní a prevzatí staveniska bude vyhotovený zápis podpísaný zástupcami oboch 
zmluvných strán. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť ţiadne 
váţne prekáţky, ktoré by znemoţňovali začatie plnenia predmetu zmluvy. V prípade, ţe 
zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môţe objednávateľ jednostranne 
odstúpiť od zmluvy. Za začiatok plynutia termínu dodania predmetu zmluvy sa povaţuje deň 
odovzdania a prevzatia staveniska, uvedený v zápise z tohto konania. 

3.4. Miestom dodania predmetu zmluvy : stavba sa zrealizuje na pozemku parc. č. 530/1 v 
katastrálnom území Velušovce, na ktorom je ihrisko, štadión, kúpalisko, športová dráha, 
autokemp, táborisko a iné, s prístupom z miestnej komunikácie. 

3.5. Pod dodaním predmetu zmluvy sa rozumie jeho zhotovenie a zápisničné odovzdanie 
a prevzatie, vrátane odovzdania všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom zmluvy. 
Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na fyzické a zápisničné prevzatie predmetu zmluvy 
minimálne 3 dni vopred. 

3.6. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo 
predĺţenia času plnenia podľa bodu 3.1. tohto článku zmluvy. 

3.7. V prípade zmeny projektového riešenia, poţadovaného objednávateľom, ktoré si bude 
vyţadovať zmenu predmetu zmluvy, sa lehota výstavby predĺţi úmerne o dobu potrebnú na 
realizáciu tejto zmeny. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou 
písomného dodatku. 

3.8. V prípade, ţe zhotoviteľ dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v tejto 
zmluve, objednávateľ je oprávnený, po vzájomnej dohode, predmet zmluvy zápisnične 
prevziať skôr. 
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Čl. IV 

Cena za predmet zmluvy 

4.1. Cena za predmet zmluvy bude stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov, podľa schválenej projektovej dokumentácie, s moţnosťou jej úpravy len 
v prípade: 

4.1.1. ak jej úprava nebude v rozpore s ustanovením § 10a zákona o verejnom obstarávaní 
a európskou legislatívou, 

4.1.2. zmien vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, 

4.1.3. ak bude zníţená. 

4.2. Zmluvná cena za predmet zmluvy je stanovená v EUR nasledovne: 

4.2.1 zmluvná cena bez DPH ....   107 837,80   EUR 

4.2.2 20 % sadzba DPH ....     21 567,56   EUR 

4.2.3 zmluvná cena vrátane DPH ....   129 405,36   EUR 

Slovom:   jednostodvadsaťdeväťtisícštyristopäť   36/100 EUR. 

4.3. Ak zhotoviteľ je platcom DPH uvedie celkovú zmluvnú cenu za predmet zmluvy s DPH.    
DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, 
platných v čase zdaniteľného plnenia. Prípadná zmena sadzby DPH nevyţaduje úpravu 
formou  dodatku k zmluve. 

4.4. Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH uvedie celkovú zmluvnú cenu za predmet  zmluvy bez DPH 
a na skutočnosť, ţe nie je platcom DPH upozorní. V prípade, ak sa zhotoviteľ počas plnenia 
zmluvy stane platcom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu dohodnutej ceny za 
predmet zmluvy a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH. 

4.5. Navrhovaná zmluvná cena musí zahŕňať všetky náklady zhotoviteľa potrebné k vykonaniu 
predmetu zmluvy. Okrem ocenenia jednotlivých poloţiek cenovej kalkulácie – poloţkový 
rozpočet stavby, zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu predmetu zmluvy, najmä 
kompletnú dodávku stavebných prác a technológií, ako aj náklady na dopravu, likvidáciu, 
odvoz zeminy a stavebného odpadu na skládku a poplatok za jeho uloţenie, vybudovanie, 
prevádzku, údrţbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie výrobnej 
dielenskej dokumentácie vyplývajúcej z projektovej dokumentácie pri rešpektovaní 
autorských práv, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, náklady na dodrţiavanie 
„Zásad dodrţiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred poţiarmi pri 
zhotovení stavebných prác, ako i splnenie poţiadaviek z vyjadrení príslušných štátnych 
orgánov a organizácii. V dohodnutej zmluvnej cene sú obsiahnuté aj všetky zľavy, dane, clá, 
poplatky, platby vyberané v rámci uplatňovania nesadzobných opatrení ustanovené 
osobitnými predpismi, ako aj iné náklady súvisiace so zhotovením predmetu zmluvy.  

4.6. V cenovej kalkulácii, vypracovanej na   základe projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu 
č. 1 k zmluve a poloţkového rozpočtu stavby, ktorý tvorí prílohu č. 2 k zmluve musí 
zhotoviteľ uviesť pre kaţdú poţadovanú poloţku aj jednotkovú cenu. Jednotkové ceny musia 
zahŕňať všetky náklady a výdavky za uvedenú poloţku. Výsledná cena je daná súčinom 
jednotkovej ceny a mnoţstva uvedeného v zozname poloţiek vo výkaze výmer. Poloţky 
uvedené v zozname poloţiek, pre ktoré zhotoviteľ neuvedie jednotkovú cenu budú 
povaţované za uţ zahrnuté v  cenách iných poloţiek. 

4.7. V prípade, ţe objednávateľ uplatní  voči zhotoviteľovi práce, ktoré nie sú obsiahnuté 
v projektovej dokumentácii, zhotoviteľ ich ocení podľa cenníkov, ktoré pouţil pre oceňovanie 
výkazu výmer pri vypracovaní svojej ponuky (zmluvnej ceny). 
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4.8. V prípade, ţe zhotoviteľ zistí potrebu vykonania prác, ktoré nie sú obsiahnuté v projektovej 
dokumentácii, upozorní na túto skutočnosť objednávateľa a po vzájomnej dohode ich ocení 
najneskôr pred uskutočnením prác a podľa cenníkov, ktoré pouţil pre oceňovanie výkazu 
výmer pri vypracovaní svojej ponuky (zmluvnej ceny). 

4.9. Za naviacpráce sa nebudú povaţovať tie práce, ktoré sú obsiahnuté v projektovej 
dokumentácií a neboli zhotoviteľom ocenené v jednotlivých poloţkách. 

4.10. V prípade, ak skutočne vykonaný rozsah prác bude niţší ako rozsah prác uvedený v cenovej 
kalkulácii - poloţkový rozpočet stavby, zhotoviteľ si tieto nerealizované práce nezapočíta do 
zmluvnej ceny. 

4.11. Obdobne sa budú stanovovať ceny aj v prípade zámeny materiálov vyvolaných 
objednávateľom alebo zhotoviteľom. Ceny v prípade zmeny materiálov zo strany zhotoviteľa 
nesmú byť vyššie, ako ceny uvedené v kalkulácii zmluvnej ceny. 

4.12. Pri úprave zmluvnej ceny v rozsahu bodu 4.1., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.1.0 a 4.11. sa bude 
postupovať nasledovne: všetky zmeny a úpravy zvýšením alebo zníţením rozsahu prác je 
zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú 
zníţiť kvalitu predmetu zmluvy. Zápisy v stavebnom denníku, obojstranne odsúhlasené 
zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa, nemajú charakter zmeny zmluvy, ale sú len po 
odsúhlasení projektantom podkladom pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej 
zmluve. Všetky odsúhlasené zmeny prác a dodávok a návrh dodatku k uzavretej zmluve 
musí zhotoviteľ predloţiť objednávateľovi ešte pred začatím ich realizácie. 

4.13. Pri tvorbe ceny je zhotoviteľ povinný zohľadniť aj primeranosť zisku. Zhotoviteľovi nevznikne 
nárok na úhradu dodatočných nákladov, ktoré si nezapočítal do ceny za predmet zmluvy. 

 

Čl. V 

Platobné podmienky 

5.1     Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom platobnom styku bez zálohovej platby. 

5.2. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi zmluvnú cenu za predmet zmluvy dohodnutú v čl. IV 
v bode 4.2. tejto zmluvy na základe zhotoviteľom vyhotovenej a doručenej faktúry. 
Podkladom pre vyhotovenie faktúry bude zápisničné odovzdanie a prevzatie predmetu 
zmluvy. Výška ceny uvedená vo faktúre bude vecne a finančne zodpovedať objemu 
vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v súpise 
vykonaných prác potvrdených oprávnenou osobou objednávateľa. 

5.3. Faktúra za zrealizovaný predmet zmluvy bude doručená objednávateľovi do 15 dní odo dňa 
zápisničného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom. 

5.4. Lehota splatnosti faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne 
objednávateľa. 

5.5. Zhotoviteľom predloţená faktúra ako daňový doklad, musí byť vyhotovená v súlade so 
zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
Neoddeliteľnou prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok, podpísaný 
oprávnenou osobou objednávateľa. 

5.6. Miestom doručenia faktúry v listinnej forme je Obecný úrad Velušovce, Velušovce č.181, 955 
01.   

5.7. V prípade, ţe faktúra vyhotovená zhotoviteľom nebude obsahovať všetky zákonom 
stanovené náleţitosti alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ 
má právo takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi na jej doplnenie, resp. opravu a zhotoviteľ je 
povinný podľa charakteru nedostatku vyhotoviť novú, opravenú, resp. doplnenú faktúru 
s novou lehotou splatnosti. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne poslať opravenú alebo novú 
faktúru znovu na uvedenú adresu objednávateľa.  
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Čl. VI 

Stavenisko 

6.1. Zhotoviteľ vybuduje v prípade potreby stavenisko. Úhrady za vybudovanie, prevádzkovanie, 
údrţbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny. 

6.2. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanoveniami § 43i zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov a ustanoveniami § 13 vyhlášky Ministerstva ţivotného prostredia 
Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických poţiadavkách na výstavbu a všeobecných poţiadavkách na stavby uţívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

6.3. V prípade potreby zhotoviteľ zabezpečí vo svojom mene a na vlastné náklady dočasné 
uţívanie verejných komunikácií a priestranstiev. 

6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováţa materiál a mechanizmy a za 
poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí 
zhotoviteľ. 

6.5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady ochranu ţivotného prostredia i okolitých priestorov. 

6.6. Zhotoviteľ zabezpečí denné upratanie staveniska po ukončení prác, ako aj priľahlých 
komunikačných priestorov, ktoré znečistí svojou činnosťou. 

 

Čl. VII 

Stavebný denník 

7.1. Zhotoviteľ je povinný viesť prostredníctvom ním poverenej osoby stavebný denník, do 
ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie predmetu zmluvy, 
najmä v zmysle čl. II tejto zmluvy. Povinnosť viesť stavebný denník skončí dňom 
zápisničného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy. 

7.2. Funkciu stavbyvedúceho stavby určí zhotoviteľ pred odovzdaním a prevzatím staveniska 
a poverí ho vedením stavebného denníka. 

7.3. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vţdy prístupný zástupcom 
objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka bude čitateľne zapisovať a podpisovať 
stavbyvedúci vţdy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, 
brániace ich výkonu, resp. je potrebné doriešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného 
denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné 
miesta. Okrem stavbyvedúceho bude môcť do stavebného denníka vykonávať potrebné 
záznamy iba štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. ním splnomocnený zástupca, zhotoviteľ 
projektovej dokumentácie a zástupca objednávateľa. 

7.4. Ak stavbyvedúci nebude súhlasiť so zápisom, ktorý vykonáva objednávateľ, musí k tomuto 
zápisu zaujať svoje stanovisko, a to najneskôr do 3 pracovných dní. V prípade, ţe sa tak 
nestane, bude sa mať za to, ţe s týmto zápisom súhlasí. 

7.5. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu činností, ktoré budú ďalším postupom 
prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 dni vopred a po predchádzajúcom 
overiteľnom upozornení objednávateľa. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný 
umoţniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. 
V prípade, ak sa objednávateľ nedostaví na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môţe 
zhotoviteľ pokračovať v realizácii predmetu zmluvy. 

7.6. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim, štatutárnym orgánom 
zhotoviteľa, resp. ním splnomocneným zástupcom a zástupcom objednávateľa sa 
nepovaţujú za zmenu zmluvy. 
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Čl. VIII 

Vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy 

8.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť realizovať predmet zmluvy, v rozsahu podľa č. II zmluvy, 
jeho riadnym dokončením a zápisničným odovzdaním.  

8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu ţivotného prostredia staveniska  i okolitých priestorov a za 
dodrţiavanie nočného a nedeľného pokoja.  

8.3. Objednávateľ má počas realizácie predmetu zmluvy právo kontrolovať vykonávanie prác 
a priebeţne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s poţiadavkou ich odstránenia 
v primeranej lehote.  

8.4. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu 
objednávateľ dá na vyhotovenie predmetu zmluvy. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu 
nebude zhotoviteľ v omeškaní. 

8.5. Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na 
zhotovenie predmetu zmluvy, bude znášať zhotoviteľ aţ do času zápisničného prevzatia 
predmetu zmluvy objednávateľom. 

8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou 
a odbornou starostlivosťou, dodrţiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle 
Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s 
nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 
činností v znení vyhlášky MPSVaR SR č. 46/2014 Z.z., ako aj vyhlášky MPSVaR SR č. 
508/2009 Z.z., ktorou sa stanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou 
sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa povaţujú za vyhradené technické zariadenia 
a súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, na stavenisku 
a poţiarnu ochranu. 

8.7. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu zmluvy dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho 
činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli 
zanedbaním jeho povinností, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, ţe na základe podnetu 
vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, 
alebo inej sankcie voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto 
znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ. 

8.8. Zhotoviteľ zodpovedá za to, ţe vedením uskutočňovania stavby poveril odborne spôsobilú 
osobu – stavbyvedúceho. Zodpovedá taktieţ za bezpečnosť práce, ochranu zdravia 
zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodrţiavanie 
všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní 
predmetu zmluvy a ochrany ţivotného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti 
zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska, alebo v jeho obvode, náklady spojené 
s odstránením tejto škody bude znášať zhotoviteľ. 

8.9. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude 
v priebehu realizácie predmetu zmluvy zvolávať objednávateľ, a to v osobe štatutárneho 
orgánu zhotoviteľa, resp. ním splnomocneného zástupcu (napr. stavbyvedúceho), ak sa 
zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môţe objednávateľ odloţiť kontrolný 
deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektorej z uvedených 
osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 
1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni 
a jej dôvodoch, ktoré musia byť opodstatnené, a teda objektívne nezlučiteľné so 
zabezpečením účasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa 
vyjadrovať a tieto podpisovať štatutárny orgán alebo ním splnomocnený zástupca, ak sa na 
kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, ţe k zápisu do 3 pracovných dní od doručenia (aj e-
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mailovou formou) štatutárny orgán alebo ním splnomocnený zástupca nevyjadrí, bude sa 
uvedené povaţovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Termín konania pracovných porád 
a kontrol na stavbe oznámi objednávateľ zhotoviteľovi minimálne 3 pracovné dni vopred. 

8.10. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodávaním 
stavebných prác kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a poskytnúť všetku 
potrebnú súčinnosť.  

8.11. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet zmluvy jeho riadnym dokončením. 
Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je úspešné vykonanie všetkých 
skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou 
dokumentáciou. Nesplnenie tejto podmienky ku dňu termínu dodania predmetu zmluvy podľa 
čl. III zmluvy bude znamenať, ţe je zhotoviteľ v omeškaní s dodaním predmetu zmluvy. 

8.12. Zhotoviteľ zápisnične odovzdá predmet zmluvy objednávateľovi a objednávateľ ukončený 
predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytnú také vady, ktoré budú brániť riadnemu uţívaniu 
predmetu zmluvy. 

8.13. Pripravenosť na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotoviteľ povinný objednávateľovi 
oznámiť najneskôr 3 dní vopred. 

8.14. Objednávateľ prizve na preberacie konanie zhotoviteľa projektovej dokumentácie a ostatných 
dotknutých účastníkov. 

8.15. Zhotoviteľ bude povinný pri odovzdaní predmetu zmluvy usporiadať stroje, výrobné 
zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo moţné toto riadne prevziať 
a pouţívať. 

8.16. Pre odovzdanie predmetu zmluvy bude platiť: 

8.16.1. Zmluvné strany vyhotovia zápis o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný 
oprávnenými osobami. Zápis bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného 
predmetu zmluvy, súpis zistených drobných vád a nedorobkov, ktorých charakter 
nebude brániť uţívaniu predmetu zmluvy (ak sa takéto vyskytnú), dohodu 
o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo 
zodpovednosti za vady. Zhotoviteľ bude povinný nedorobky a vady odstrániť 
v dohodnutej lehote. 

8.16.2. Súčasťou zápisu bude: 

8.16.2.1. projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia, 

8.16.2.2. stavebný denník, 

8.16.2.3. certifikáty a atesty pouţitých materiálov, 

8.16.2.4. doklad o uloţení odpadu na skládku, 

8.16.2.5. ostatné dokumenty súvisiace s predmetom zmluvy potrebné k uvedeniu do 
uţívania. 

8.16.3. Ak objednávateľ odmietne podpísať zápis o odovzdaní a prevzatí, spíšu zmluvné 
strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. 

8.16.4. Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, 
ani nebudú zvyšovať cenu prác, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň 
súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky bude zhotoviteľ povinný 
vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia. 

8.16.5. Pri preberaní predmetu zmluvy zistené prípadné ojedinelé drobné nedorobky 
a nedostatky, ktorých charakter nebude brániť uţívaniu predmetu zmluvy, nebudú 
dôvodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednávateľom. 

8.17. Zhotoviteľ musí pri plnení predmetu zmluvy pouţiť len výrobky a materiály, ktoré majú také 
vlastnosti, aby po dobu predpokladanej ţivotnosti stavby bola pri beţnej údrţbe zaručená 
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poţadovaná mechanická pevnosť a stabilita, poţiarna bezpečnosť, hygienické poţiadavky, 
ochrana zdravia a ţivotného prostredia, bezpečnosť pri uţívaní, ochrane proti hluku, tak boli 
navrhnuté projektantom. Zhotoviteľ bude môcť pouţiť ekvivalentné riešenie pri dodrţaní 
platných STN a všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov, predpísaných 
projektovou dokumentáciou. V takom prípade musí byť ekvivalentné riešenie pred 
zabudovaním do stavby vopred odsúhlasené objednávateľom a zhotoviteľom projektovej 
dokumentácie. Pouţitie ekvivalentného riešenia nemôţe byť dôvodom predĺţenia lehoty 
realizácie predmetu zmluvy. 

8.18. Bez predchádzajúcej dohody zmluvných strán nesmie objednávateľ, resp. uţívateľ uţívať 
predmet zmluvy, resp. jeho časti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté. Za neoprávnené 
uţívanie sa nebude povaţovať prípad, keď objednávateľ alebo jeho zmluvný partner bude 
vykonávať na neprevzatej dodávke práce podľa projektovej dokumentácie, alebo komplexné 
skúšky zabudovaných a namontovaných technologických zariadení. 

8.19. Zhotoviteľ nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú pri predčasnom uţívaní stavby 
činnosťou objednávateľa, na ktorom sa zmluvné strany dohodli. Zhotoviteľ v takomto prípade 
odstráni vady predmetu zmluvy na základe vzájomnej dohody a dodatku k zmluve odstráni 
na náklady objednávateľa. 

8.20. Zhotoviteľ odstráni zariadenie staveniska a upraví stavenisko podľa projektovej 
dokumentácie do 5 dní po odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy. 

 

Čl. IX 

Záručná doba a zodpovednosť za vady predmetu zmluvy 

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, ţe celý predmet zmluvy bude zhotovený podľa projektovej 
dokumentácie a podmienok tejto zmluvy. 

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného 
zákonníka. Zhotoviteľ prevezme záruku za akosť predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods. 2, 
resp. § 429 aţ 431 Obchodného zákonníka. Predmet zmluvy bude počas záručnej doby 
spôsobilý na zmluvný účel a zachová si počas tejto lehoty dohodnuté vlastnosti. 

9.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spôsobené pouţitím vecí, 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ, ani pri vynaloţení odbornej starostlivosti 
nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť, alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ 
na ich pouţití písomne trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady, spôsobené 
dodrţiavaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť 
týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodrţaní písomne trval, alebo ak zhotoviteľ 
túto nevhodnosť nemohol zistiť. 

9.4. Záručná doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa zápisničného 
odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom. Pri výrobkoch, predpísaných 
projektom, platí záručná doba ustanovená výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej 
doby zmluvné strany zapíšu do zápisu z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy. 

9.5. Záručný servis bude bezodplatný a záručná doba sa vzťahuje na vady predmetu zmluvy 
nezavinené objednávateľom. Záruka sa vzťahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej 
starostlivosti a údrţby predmetu zmluvy objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady 
násilného poškodenia predmetu zmluvy, resp. poškodenia ţivelnou udalosťou. 

9.6. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady predmetu zmluvy bez 
zbytočného odkladu. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád 
predmetu zmluvy bezodkladne od uplatnenia písomnej oprávnenej reklamácie objednávateľa 
a vady odstráni v čo najkratšom technicky moţnom čase, najneskôr do 7 dní od uplatnenia 
písomnej reklamácie objednávateľa. Ak je vada predmetu zmluvy neopraviteľná, zhotoviteľ 
sa zaväzuje určiť do 5 dní od zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia. Zhotoviteľ 
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je povinný dodať náhradný predmet plnenia do 30 dní. Odstraňovanie záručných vád je 
bezplatné. 

9.7. Objednávateľ je povinný umoţniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné 
vady odstraňovať. 

9.8. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady 
zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ 
v dohodnutom termíne vady neodstráni. 

9.9. Ak bude jednoznačne preukázateľné, ţe vada bola spôsobená nevhodným uţívaním 
predmetu zmluvy, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady, vzniknuté 
v súvislosti s odstránením vady. 

9.10. Objednávateľ bude oprávnený v prípade vadného plnenia uplatniť tieto nároky: 

9.10.1. výmenu vadného predmetu zmluvy za predmet zmluvy bez vád, 

9.10.2. odstránenie vád opravou, ak sú opraviteľné, 

9.10.3. odstúpenie od zmluvy. 

9.11. Ak pôjde o vadu, ktorá by mohla spôsobiť alebo spôsobila na predmete zmluvy vznik 
havarijného stavu, zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie vád bezodkladne od ich 
oznámenia objednávateľom, ktoré v tomto prípade môţe byť telefonicky na čísle 0915 
555577, faxom na čísle 038-5327037, alebo prostredníctvom e-mailu info@topreco.sk. 

 

Čl. X 

Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 

10.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy v dohodnutom termíne, 
objednávateľ je oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% zo zmluvnej 
ceny predmetu zmluvy za kaţdý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

10.2. V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením prípadných vád a nedorobkov zistených pri 
prevzatí predmetu zmluvy a vád zistených počas záručnej doby, objednávateľ je oprávnený 
uplatniť si nárok na zmluvnú  pokutu vo výške 50 EUR za kaţdý deň omeškania a za kaţdú 
vadu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

10.3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením staveniska, objednávateľ je oprávnený 
uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR za kaţdý deň omeškania, ak sa 
zmluvné strany nedohodnú inak. 

10.4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v dohodnutej lehote, zhotoviteľ je 
oprávnený uplatniť nárok na úrok z omeškania vo výške určenej nariadením vlády       č. 
21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. 

10.5. Uhradením zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezaniká nárok objednávateľa na náhradu škody, 
ktorá prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 

10.6. V súlade s § 364 Obchodného zákonníka zmluvné strany súhlasia so započítaním 
vzájomných pohľadávok vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

 

Čl. XI 

Osobitné ustanovenia 

11.1. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej zmluvnej strane závaţné 
skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy. 

11.2. Ak zhotoviteľ počas realizácie stavebných prác preukázateľne pri vynaloţení všetkého úsilia 
nebude môcť niektoré materiály, výrobky alebo hmoty, predpísané schválenou projektovou 
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dokumentáciou obstarať, bude s objednávateľom rokovať o pouţití náhradných hmôt, 
materiálov alebo výrobkov, pričom budú musieť byť dodrţané projektované parametre 
a parametre STN. Tieto zmeny budú podliehať schváleniu projektovej dokumentácie 
objednávateľom a zhotoviteľom. 

11.3. Zhotoviteľ je povinný predloţiť na schválenie objednávateľovi a projektantovi materiály 
a výrobky PSV, ktoré budú pouţité na konečnú úpravu povrchov stien, podláh, stropov 
a výplne otvorov (maľby, nátery, podhľady, obklady, dlaţby a podobne) v cenovej úrovni, 
ktorú zohľadnil v zmluvnej cene. 

11.4. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzavretí zmluvy ako výsledok 
nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekáţok. V prípade, ţe takáto 
okolnosť bude brániť v plnení povinností podľa zmluvy zhotoviteľovi, alebo objednávateľovi, 
bude povinná zmluvná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné, alebo úplné nesplnenie 
záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto 
okolnosti. Ak sa plnenie zmluvy alebo jej etapy stane nemoţným do 12 mesiacov od 
vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, 
poţiada druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, bude mať 
zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. 

11.5. Ak sa zhotoviteľ v súvislosti s plnením povinností podľa zmluvy dostane do súdneho konania 
s treťou osobou, alebo by takého súdne konanie hrozilo, bezodkladne o tom vyrozumie 
objednávateľa. Objednávateľ bude povinný na poţiadanie zhotoviteľa dať ihneď k dispozícii 
zhotoviteľovi všetky potrebné informácie a podklady. Táto povinnosť vznikne príslušným 
vyrozumením. Uvedená povinnosť bude platiť recipročne aj pre zhotoviteľa, pokiaľ by sa do 
takéhoto konania dostal objednávateľ. Vzájomná podpora sa poskytne v prípadoch, ak 
nedošlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti s plnením 
zmluvy. 

11.6. Zmluvné strany, ich zamestnanci a prípadní subdodávatelia sú povinní zachovať v tajnosti 
všetky dôverné informácie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a v jej prílohách a/alebo ktoré 
inak získali v súvislosti so zmluvou alebo s ktorými sa oboznámili počas plnenia zmluvy, 
resp. ktoré súvisia s predmetom plnenia, s údajmi, ktoré podliehajú ochrane podľa zákona 
o ochrane osobných údajov, s údajmi z informačného systému objednávateľa 
a predzmluvnými rokovaniami s ňou súvisiacimi, s výnimkou nasledujúcich prípadov: 

11.6.1. ak je poskytnutie informácie od dotknutej zmluvnej strany uloţené na základe 
všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe povinnosti uloţenej 
postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, 

11.6.2. ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti 
mlčanlivosti dotknutou zmluvnou stranou, informácie, ktoré uţ sú v deň podpisu 
zmluvy verejne známe alebo ktoré je moţné uţ v deň podpisu tejto zmluvy získať 
z beţne dostupných informačných prostriedkov, 

11.6.3. informácie, ktoré sa stanú po podpise zmluvy verejne známymi alebo ktoré moţno 
po tomto dni získať z beţne dostupných informačných prostriedkov, 

11.6.4. ak je informácia poskytnutá odborným poradcom dotknutej zmluvnej strany (vrátane 
právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou 
profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti alebo, ak sa voči dotknutej zmluvnej strane 
zaviazali povinnosťou mlčanlivosti, 

11.6.5. pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konania, 
ktorého je dotknutá zmluvná strana účastníkom, 

11.6.6. ak je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany. 
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11.7. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, 
ibaţe by z tejto zmluvy, alebo z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov 
vyplývalo inak. Tento záväzok nezaniká ani po ukončení účinnosti tejto zmluvy. 

11.8. Zmluvné strany sa zaväzujú, ţe dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu druhej zmluvnej strany nepouţijú pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím 
osobám a ani neumoţnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa 
nepokladajú členovia orgánov zmluvných strán, audítori alebo právni poradcovia zmluvných 
strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na 
základe všeobecne záväzných právnych predpisov. 

11.9. Zmluvné strany sa zaväzujú, ţe upovedomia druhú zmluvnú stranu o porušení povinnosti 
mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedeli. 

11.10. Zmluvné strany sa zaväzujú, ţe budú ochraňovať dôverné informácie druhej zmluvnej 
strany s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého 
druhu, vţdy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti. 

11.11. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne vzájomne sa informovať, ak si budú vedomé 
alebo budú mať konkrétne podozrenie na korupciu pri rokovaniach o zmluve, uzatváraní 
zmluvy alebo počas plnenia tejto zmluvy. 

 

Čl. XII 

Skončenie zmluvy 

12.1. Zmluva môţe skončiť: 

12.1.1. splnením v dohodnutej dobe, na ktorú bola uzavretá, 

12.1.2. písomnou dohodou zmluvných strán, 

12.1.3. výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, 

12.1.4. odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. 

12.2. Zmluvný vzťah môţe byť skončený písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán 
i bez uvedenia dôvodu. Zmluvné strany sa dohodli na 1 mesačnej výpovednej lehote, ktorá 
začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej 
výpovede druhej zmluvnej strane. 

12.3. Objednávateľ môţe od zmluvy odstúpiť: 

12.3.1. v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom, za podstatné porušenie 
zmluvy sa povaţuje: 

12.3.1.1. omeškanie zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy o viac ako 15 dní od 
dohodnutého termínu dodania, zhotoviteľovi vzniká nárok na úhradu len 
skutočne vynaloţených nákladov odsúhlasených objednávateľom, 
zníţených o výšku zmluvnej pokuty, 

12.3.1.2. ak zhotoviteľ neodovzdá predmet zmluvy v dohodnutom rozsahu a kvalite, 

12.3.2. v prípade nepodstatného porušenia zmluvy, len ak zhotoviteľ nesplní svoju 
povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá, 

12.3.3. v prípade opakovaného porušenia akýchkoľvek povinností zhotoviteľom, ktoré 
vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení všeobecne záväzných 
právnych predpisov, za opakované sa povaţuje preukázateľne porušenie dvakrát 
a viackrát, 

12.3.4. z dôvodov uvedených v tejto zmluve. 

12.4. Zhotoviteľ môţe od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou 
riadne vystavenej faktúry podľa tejto zmluvy po dobu dlhšiu ako 30 dní po lehote splatnosti 
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faktúry, skončeniu zmluvy musí predchádzať upozornenie na neplnenie platobných 
povinností objednávateľa a na moţnosť ukončenia tejto zmluvy odstúpením. 

12.5. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou a bude účinné dňom jeho 
doručenia druhej zmluvnej strane. 

12.6. Ak objednávateľ alebo kompetentný orgán dá zhotoviteľovi písomný príkaz na dočasné 
zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ je povinný 
tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. 

12.7. Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota na 
splnenie povinností uvedených v tejto zmluve. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie 
predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota na splnenie 
povinností bude plynúť bez prerušenia. 

12.8. Ak objednávateľ dá príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy, ktorá bude trvať dlhšie 
ako 1 mesiac, bude povinný všetko, čo bolo dovtedy pripravené na plnenie odobrať 
a zaplatiť, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

12.9. Ak dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy bude trvať dlhšie ako 3 mesiace, alebo 
ak uţ uplynul pôvodne dohodnutý čas plnenia, záväzok zanikne, ak sa zmluvné strany 
nedohodnú inak. Skončenie zmluvy objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi. 

12.10. V prípade odstúpenia zhotoviteľa od zmluvy, je tento povinný uhradiť objednávateľovi 
náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného predmetu zmluvy, ak je 
nutná, prípadne jeho stráţenie a ostatné súvisiace náklady. Objednávateľ je povinný 
v prípade jeho odstúpenia od zmluvy uhradiť zhotoviteľovi skutočne vynaloţené náklady 
spojené so začatím a realizáciou predmetu zmluvy podľa stavu jeho rozpracovanosti. Nárok 
na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia 
zmluvy druhou stranou, nie je týmto dotknutý. 

12.11. V prípade, ak stavenisko nebude odovzdané do 3 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy, 
zmluvné strany môţu zmluvu vypovedať v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá začne 
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcim po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Ani 
objednávateľ, ani zhotoviteľ si z tohto titulu nebudú môcť uplatňovať nárok na náhradu 
škody, resp. zmluvnú pokutu. 

 

Čl. XIII 

Osobitné podmienky plnenia zmluvy 
 

13.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať  
navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na 
realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej 
zákazky ( obec, okres, VÚC).  

13.2. V prípade, ţe zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 
2013, sa zhotoviteľ zaväzuje, ţe poţiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú 
vyššie, bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 uplatňovať vo vzťahu k 
inklúzii Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“), t.j. pri zákazkách 
realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunít 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať 
vo vzťahu k inklúzii MRK. Atlas rómskych komunít 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013).  

13.3. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môţe sa jednať o pracovný pomer na 
kratší pracovný čas ( na dobu určitú alebo neurčitú ), o dohodu o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru atď.  

 

Čl. XIV 

Záverečné ustanovenia 

http://www.minv.sk/?atlas_2013
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14.1. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť túto zmluvu ako aj 
jednotlivé faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie 
tejto zmluvy v plnom rozsahu. 

14.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje ţe strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými 
prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a konečným prijímateľom 
pomoci. 

14.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 
objednávateľa. 

14.4. Zmluvu moţno meniť a dopĺňať formou písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán len v prípade, ak nebudú v rozpore s ustanovením §10a 
zákona o verejnom obstarávaní a európskou legislatívou. 

14.5. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi začatie akéhokoľvek 
súdneho, rozhodcovského, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo 
obdobného konania, ktoré sa začalo proti nemu alebo ktoré sám inicioval v súvislosti 
s predmetom tejto zmluvy. Ďalej je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi, ak 
niektorý z veriteľov zhotoviteľa podal proti nemu návrh na vyhlásenie konkurzu  a návrh na 
povolenie reštrukturalizácie alebo vstup do likvidácie a jej ukončenie. 

14.6. Skončením zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo 
zmluvy s výnimkou ustanovení, ktoré sa týkajú nárok na náhrady škody vzniknutej 
porušením tejto zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa ustanovení tejto zmluvy 
a ďalej ustanovení tejto zmluvy, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení 
zmluvy, napr. dôvernosť informácií a mlčanlivosť. 

14.7. Zhotoviteľ nepostúpi bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany ani 
inak neprevedie práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy v celku ani v jej časti inému 
subjektu a nepostúpi časť alebo celkovú výšku svojich pohľadávok na tretiu osobu. 

14.8. Zhotoviteľ je povinný vopred informovať objednávateľa o kaţdej zmene vlastníctva 
spoločnosti alebo jej časti a túto skutočnosť aj preukázať. 

14.9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy k zmluve: 

- príloha č. 1: projektová dokumentácia, 

- príloha č. 2: cenová kalkulácia – poloţkový rozpočet stavby, 

- príloha č. 3: zásady dodrţiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred 
poţiarmi pri zhotovení stavebných prác, 

- príloha č. 4: čestné vyhlásenie o kvalifikovaných zamestnancoch, 

14.10. Zmluvné vzťahy, neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky 
a Európske únie. 

14.11. Zmluvné strany sa zaväzujú, ţe všetky spory, vyplývajúce z tejto zmluvy, budú riešiť 
rokovaním o moţnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, ţe vzťahy vzniknuté medzi nimi na 
základe tejto zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory, 
o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne 
príslušnému súdu. 

14.12. Dodatok k zmluve, ktorý by zvyšoval cenu predmetu zmluvy alebo jej časti je moţné 
uzavrieť len za podmienky, ak Rada Úradu pre verejné obstarávanie (rada) určí, ţe po  
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