Obec Velusovce

Zmluva o dielo ¢islo zmluvy 4/2017

Zmluva o dielo €. 4/2017
na zhotovenie stavebnych prac

»Chodnik pri ceste 11/1726 v obci VeluSovce — Usek 2 a usek 3“
uzavreta podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel:
Sidlo:
Statutarny organ:

Bankové spojenie:
IBAN

BIC/SWIFT:

ICO:

DIC:

(dalej len ,objednavatel®)

Zhotovitel"
Sidlo:
Statutarny organ::

Bankové spojenie:
IBAN:

ICO:

DIC DPH:

ClL 1
Zmluvné strany

Obec VeluSovce
VeluSovce 181, 955 01 VeluSovce
Ing. Rastislav Zemanik
starosta
VUB a.s., pobo¢ka Topol¢any
SK96 0200 0000 0000 2262 9192
SUBASKBX
00800112
2021234677

Andrej Bozik
VeluSovce 122, 955 01 VeluSovce
Andrej Bozik

Slovenska sporitelfia, a.s.

SK76 0900 0000 0002 6177 5736
377 663 68

SK1045307769

Zapisany v Obchodnom, resp. Zivnostenskom registri: OU Topol&any &islo 406-9525

(d'alej len ,zhotovitel)

Podkladom na uzavretie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie stavebnych prac ,Chodnik pri ceste
I/1726 v obci VeluSovce usek 2 a tusek 3“ su sutazné podklady a ponuka zhotovitela predlozena
objednavatelovi drfia 24.3.2017 vramci zadavania zakazky podla zakona €. 25/2006 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®) vyhlasenej diha 14.3.2017 pod €islom 002/2017.

CL
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zakazky je realizacia stavebnych prac — Vystavba chodnika pri ceste 111/1726
v obci VeluSovce — usek 2 a usek 3 na zaklade projektovej dokumentacie a vykazu vymer,
vlastnej obhliadky predmetu zmluvy a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2. Predmet zmluvy zahffia okrem prac uvedenych v bode 2.1. aj dopravu, odvoz stavebného
odpadu na skladku, jeho likvidaciu a poplatok za jeho uloZenie, vybudovanie potrebného
rozsahu staveniska, jeho prevadzku a vypratanie, spracovanie (v pripade potreby) dielenskej
dokumentacie, vyplyvajucej z projektovej dokumentacie pri reSpektovani autorskych prav,
naklady na spotrebu elektrickej energie, vody a vSetky potrebné vytyCenia inzinierskych sieti.

2.3. Sucastou plnenia predmetu zmluvy je aj plnenie ,Zasad dodrziavania bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi pri zhotoveni stavebnych prac*.
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2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

Prace musia byt vyhotovené vrozsahu podla platnej projektovej dokumentacie a pri
dodrzani vSetkych jej technickych parametrov (materialového, tvarového, rozmerového
Clenenia) pri dodrzani, platnych STN, technologickych postupov, vSeobecne zavaznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpeénostnych
predpisov.

VSetky materialy a technolégie pouzité v procese realizacie predmetu zmluvy musia byt
platne certifikované, resp. musia byt v sulade so zdkonom ¢&. 264/1999 Z.z o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

V pripade projektom predpisanych technolégii, materialov a zariadeni médze zhotovitel
pouzit ekvivalentné rieSenie pri dodrzani platnych STN a vSetkych kvalitativnych,
technickych a estetickych parametrov, stanovenych projektovou dokumentaciou. V takom
pripade musi byt ekvivalentné rieSenie pred zabudovanim do stavby vopred odsuhlasené
objednavatelom a zhotovitelom projektovej dokumentacie. Navrh ekvivalentného riedenia zo
strany zhotovitela neméze byt dévodom na zvy$enie zmluvnej ceny a na predizenie terminu
dodania predmetu zmluvy.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi, tj. vratane dokladovania o nalozeni
s odpadom. Naklady na odstranenie odpadu su zahrnuté v kalkulacii ceny. Pripadné
Skody/postihy, ktoré vzniknu objednavatelovi zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto
suvislosti bude hradit zhotovitel. V pripade, ze zo strany spravneho organu dbjde k udeleniu
pokuty alebo inej sankcie voCi objednavatelovi, z ddbvodu pochybenia na strane zhotovitela
v tejto veci, tuto znasa a uhradi v uréenej lehote zhotovitel.

Predmet zmluvy bude povazovany za splneny po zhotoveni a dodani stavby a po dodani
nasledujucej dokumentacie zo strany zhotovitela:

2.8.1. stavebny dennik,

2.8.2. doklad o vyty&eni stavby geodetom

2.8.3. certifikaty a atesty pouzitych materialov,

2.8.4. doklad o ulozeni odpadu na skladku,

2.8.5. ostatné doklady suvisiace s predmetom zmluvy potrebné k uvedeniu do uZivania.

Nedodanie vySSie uvedenej dokumentacie zhotovitelom je dévodom neprevzatia predmetu
zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, Zze su mu zname technické, kvalitativne ainé podmienky potrebné k realiz&cii
predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Objednavatel sa zavazuje od zhotovitefa predmet zmluvy prevziat a uhradit’ cenu za jeho
vykonanie vsulade so zmluvou. Sucastou plnenia bude aj odovzdanie dokladov
vztahujucich sa k predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje:

2.11.1. odovzdat zhotovitefovi platnd projektovi dokumentaciu stavby podla bodu 2.1.
v dvoch vyhotoveniach,

2.11.2. zapisni¢ne odovzdat’ stavenisko,

2.11.3. prevziat dokon€eny predmet zmluvy, doklady a prislusnt dokumentaciu skutoéného
vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy zhotovitela v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:

2.12.1.viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre stavebné prace,

2.12.2. dodrziavat pokyny dané objednavatelom pocas plnenia predmetu zmluvy,
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3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.1.

2.12.3. dodrzat predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii,

2.12.4. zabezpeéit prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska.
Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia
staveniska su suc¢astou zmluvnej ceny.

clL.m
Termin a miesto dodania

Zhotovitel zhotovi a doda predmet zmluvy Specifikovany v ¢l. Il tejto zmluvy maximalne
do 3 mesiacov odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska (miesto dodania).

Zhotovitel zalne s preberanim staveniska do 3 dni od zaslania vyzvy objednavatela
k prebratiu staveniska a za¢ne s plnenim predmetu zmluvy do 30 kalendarnych dni odo dha
prebratia staveniska.

O odovzdani a prevzati staveniska bude vyhotoveny zapis podpisany zastupcami oboch
zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudu branit’ Ziadne
vazne prekazky, ktoré by znemozZhovali zalatie plnenia predmetu zmluvy. V pripade, Ze
zhotovitel bezddévodne odmietne stavenisko prevziat, mbze objednavatel jednostranne
odstupit od zmluvy. Za zaciatok plynutia terminu dodania predmetu zmluvy sa povazuje den
odovzdania a prevzatia staveniska, uvedeny v zapise z tohto konania.

Miestom dodania predmetu zmluvy: stavba sa zrealizuje na pozemku parcela registra C ¢.
190/1 a 1628/1 v katastralnom tzemi VeluSovce.

Pod dodanim predmetu zmluvy sa rozumie jeho zhotovenie a zapisni¢né odovzdanie
a prevzatie, vratane odovzdania vSetkych dokumentov suvisiacich s predmetom zmluvy.
Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela na fyzické a zapisni¢né prevzatie predmetu zmluvy
minimalne 3 dni vopred.

Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat objednavatefa o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora bude mat vplyv na realizaciu predmetu zmluvy s désledkom omeskania alebo
predlZenia ¢asu plnenia podla bodu 3.1. tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade zmeny projektového rieSenia, pozadovaného objednavatelom, ktoré si bude
vyzadovat zmenu predmetu zmluvy, sa lehota vystavby prediZi tmerne o dobu potrebnu na
realizaciu tejto zmeny. Takato zmena bude zmluvnymi stranami dohodnuta formou
pisomného dodatku.

V pripade, Ze zhotovitel dokoné&i predmet zmluvy edte pred terminom dohodnutym v tejto
zmluve, objednavatel je opravneny, po vzajomnej dohode, predmet zmluvy zapisniCne
prevziat’ skér.

CLIvV
Cena za predmet zmluvy

Cena za predmet zmluvy bude stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade so zakonom
Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov, podla schvalenej projektovej dokumentacie, s moznostou jej upravy len
Vv pripade:

4.1.1.ak jej uprava nebude v rozpore s ustanovenim § 10a zakona o verejnom obstaravani
a europskou legislativou,

4.1.2.zmien vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov,
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4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.1.3.ak bude znizena.

Zmluvna cena za predmet zmluvy je stanovena v EUR nasledovne:

4.2.1 zmluvna cena bez DPH 23 923,65 EUR
4.2.2 20 % sadzba DPH 4 785,33 EUR
4.2.3 zmluvna cena vratane DPH 28 711,98 EUR

Slovom: dvadcatosemtisicsedemstojedenast’ EUR a devadesiatosem centov.

Ak zhotovitel je platcom DPH uvedie celkovd zmluvni cenu za predmet zmluvy s DPH.
DPH bude uétovana v aktualnej sadzbe podfa vSeobecne zavaznych pravnych predpisov,
platnych v ¢ase zdanitelného plnenia. Pripadna zmena sadzby DPH nevyZaduje Upravu
formou dodatku k zmluve.

Ak zhotovitel nie je platcom DPH uvedie celkovi zmluvnu cenu za predmet zmluvy bez DPH
a na skutoénost, Ze nie je platcom DPH upozorni. V pripade, ak sa zhotovitel poas plnenia
zmluvy stane platcom DPH, tato skuto€nost nie je dévodom na zmenu dohodnutej ceny za
predmet zmluvy a cena sa nezvysSuje o prislusnu sadzbu DPH.

Navrhovana zmluvna cena musi zahffat v8etky naklady zhotovitefa potrebné k vykonaniu
predmetu zmluvy. Okrem ocenenia jednotlivych poloziek cenovej kalkulacie — polozkovy
rozpoCet stavby, zahffia vSetky naklady potrebné k vykonaniu predmetu zmluvy, najma
kompletnd dodavku stavebnych prac a technoldgii, ako aj naklady na dopravu, likvidaciu,
odvoz zeminy a stavebného odpadu na skladku a poplatok za jeho uloZenie, vybudovanie,
prevadzku, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie vyrobnej
dielenskej dokumentacie vyplyvajucej z projektovej dokumentacie pri reSpektovani
autorskych prav, naklady na spotrebu elektrickej energie a vody, naklady na dodrZiavanie
,Zasad dodrziavania bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi pri
zhotoveni stavebnych prac, ako isplnenie poZiadaviek z vyjadreni prislusnych Statnych
organov a organizacii. V dohodnutej zmluvnej cene su obsiahnuté aj vSetky zfavy, dane, cla,
poplatky, platby vyberané vramci uplatiiovania nesadzobnych opatreni ustanovené
osobitnymi predpismi, ako aj iné naklady suvisiace so zhotovenim predmetu zmluvy.

V cenovej kalkulacii, vypracovanej na zaklade projektovej dokumentacie, ktora tvori prilohu
€. 1 kzmluve a polozkovitého rozpoctu stavby, ktory tvori prilohu & 2 k zmluve musi
zhotovitel uviest’ pre kazdu pozadovanu polozku aj jednotkovu cenu. Jednotkové ceny musia
zahfnat vSetky naklady a vydavky za uvedenu poloZku. Vysledna cena je dana sucinom
jednotkovej ceny a mnozstva uvedeného v zozname poloZiek vo vykaze vymer. Polozky
uvedené v zozname poloziek, pre ktoré zhotovitel neuvedie jednotkovu cenu budu
povazované za uz zahrnuté v cenach inych poloziek.

V pripade, Ze objednavatel uplatni vocli zhotovitefovi prace, ktoré nie su obsiahnuté
v projektovej dokumentacii, zhotovitel ich oceni podla cennikov, ktoré pouZil pre ocefovanie
vykazu vymer pri vypracovani svojej ponuky (zmluvnej ceny).

Za naviac prace sa nebudu povazovat tie prace, ktoré su obsiahnuté v projektovej
dokumentécii a neboli zhotovitelom ocenené v jednotlivych poloZzkach, resp. boli uvedené
v projektovej dokumentacii ale neboli uvedené v poloZkovitom rozpocte.

V pripade, ak skutoCne vykonany rozsah prac bude nizSi ako rozsah prac uvedeny v cenovej
kalkulacii - poloZzkovy rozpocet stavby, zhotovitel si tieto nerealizované prace nezapocita do
zmluvnej ceny.

Obdobne sa budu stanovovat ceny aj vpripade zameny materidlov vyvolanych
objednavatelom alebo zhotovitelom. Ceny v pripade zmeny materialov zo strany zhotovitela
nesmu byt vySsie, ako ceny uvedené v kalkulacii zmluvnej ceny.

Pri uprave zmluvnej ceny v rozsahu bodu 4.1., 4.6., 4.7., 4.8.,4.9., 41.0 a4.11. sa bude
postupovat nasledovne: vSetky zmeny a upravy zvySenim alebo znizenim rozsahu prac je
zhotovitel povinny zddvodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny materialov nesmdu
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4.12.

5.1

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

znizit' kvalitu predmetu zmluvy. Zapisy v stavebnom denniku, obojstranne odsuhlasené
zastupcom objednavatela a zhotovitela, nemaju charakter zmeny zmluvy, ale su len po
odsuhlaseni projektantom podkladom pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej
zmluve. VSetky odsuhlasené zmeny prac a dodavok a navrh dodatku k uzavretej zmluve
musi zhotovitel predloZit objednavatelovi eSte pred za€atim ich realizacie.

Pri tvorbe ceny je zhotovitel povinny zohladnit' aj primeranost zisku. Zhotovitelfovi nevznikne
narok na uhradu dodato¢nych nakladov, ktoré si nezapocital do ceny za predmet zmluvy.

CLv
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom platobnom styku a na zalohovej platbe vo
vy8ke 50% z ceny diela. Splatnost zalohovej faktury je 7 pracovnych dni od doru€enia
faktury zhotovitelom.

Objednavatel uhradi zhotovitefovi zmluvnu cenu za predmet zmluvy dohodnutu v ¢&l. IV
v bode 4.2. tejto zmluvy zniZzenu o uz zaplatenu zalohovu fakturu na zaklade zhotovitefom
vyhotovenej a doruéenej faktury. Podkladom pre vyhotovenie faktiry bude zapisniéné
odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy. VySka ceny uvedena vo fakture bude vecne
a finanéne zodpovedat objemu vykonanych prac a hodnote zabudovaného materialu, ktoré
budu uvedené v supise vykonanych prac potvrdenych opravnenou osobou objednavatela.

Faktura za zrealizovany predmet zmluvy bude doru¢ena objednavatelovi do 15 dni odo dna
zapisni¢ného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednavatelom.

Lehota splatnosti faktury je do 15 dni odo dria jej doru€enia do podatelne objednavatela.

Zhotovitelom predlozena faktura ako danovy doklad, musi byt vyhotovena v sulade so
zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. odani zpridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.
Neoddelitefnou prilohou faktury bude supis vykonanych prac a dodavok, podpisany
opravnenou osobou objednavatela.

Miestom dorucenia faktury v listinnej forme je Obecny urad VeluSovce, VeluSovce 181, 955
01 VeluSovce.

V pripade, Ze faktura vyhotovena zhotovitefom nebude obsahovat v3etky zakonom
stanovené nalezitosti alebo bude obsahovat nespravne alebo neuplné udaje, objednavatel
ma pravo takuto fakturu vratit’ zhotovitelovi na jej doplnenie, resp. opravu a zhotovitel je
povinny podla charakteru nedostatku vyhotovit novu, opravenu, resp. doplnenu fakturu
s novou lehotou splatnosti. Zhotovitel je povinny bezodkladne poslat opravenu alebo novu
faktdru znovu na uvedenu adresu objednavatefla.

CL VI
Stavenisko

Zhotovitel' vybuduje v pripade potreby stavenisko. Uhrady za vybudovanie, prevadzkovanie,
udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su su€astou zmluvnej ceny.

Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat v sulade s ustanoveniami § 43i zakona ¢€.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorSich predpisov a ustanoveniami § 13 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a vSeobecnych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.

V pripade potreby zhotovitel zabezpeli vo svojom mene ana vlastné naklady doCasné
uzivanie verejnych komunikacii a priestranstiev.
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6.4.

6.5.
6.6.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

8.1.

8.2.

8.3.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy a za
poriadok a bezpelnost na stavbe. Pripadné Skody z poruSenia tejto povinnosti uhradi
zhotovitel.

Zhotovitel zabezpecCi na svoje naklady ochranu zivotného prostredia i okolitych priestorov.

Zhotovitel zabezpe€i denné upratanie staveniska po ukonéeni prac, ako aj prifahlych
komunikacnych priestorov, ktoré znedisti svojou ¢innostou.

CL vl
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do
ktorého bude zapisovat vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre zhotovenie predmetu zmluvy,
najma vzmysle ¢€l. Il tejto zmluvy. Povinnost viest stavebny dennik skonCi dfiom
zapisni¢ného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

Funkciu stavbyveduceho stavby urCi zhotovitel pred odovzdanim a prevzatim staveniska
a poveri ho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela. Zapisy do stavebného dennika bude Citatelne zapisovat a podpisovat
stavbyveduci vzdy vten deh, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti,
braniace ich vykonu, resp. je potrebné dorieSit dalSi postup prac. Vsetky strany stavebného
dennika musia byt oCislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané volné
miesta. Okrem stavbyvediceho bude méct do stavebného dennika vykonavat potrebné
zaznamy iba Statutarny organ zhotovitela, resp. nim splnomocneny zastupca, zhotovitel
projektovej dokumentacie a zastupca objednavatela.

Ak stavbyveduci nebude suhlasit so zapisom, ktory vykonava objednavatel, musi k tomuto
zapisu zaujat svoje stanovisko, a to najneskér do 3 pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak
nestane, bude sa mat za to, Ze s tymto zapisom suhlasi.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu ¢innosti, ktoré budu dalSim postupom
prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 dni vopred apo predchadzajucom
overitelnom upozorneni objednavatela. Ak zhotovitel nespini uvedenu povinnost, je povinny
umoznit objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znaSat naklady s tym spojené.
V pripade, ak sa objednavatel nedostavi na kontrolu, na ktoru bol riadne pozvany, méze
zhotovitel pokraovat’ v realizacii predmetu zmluvy.

Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyveducim, Statutarnym organom
zhotovitela, resp. nim splnomocnenym zastupcom a zastupcom objednavatela sa
nepovazuju za zmenu zmluvy.

CL v
Vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy

Zhotovitel splni svoju povinnost' realizovat predmet zmluvy, v rozsahu podla &. Il zmluvy,
jeho riadnym dokoncenim a zapisnicnym odovzdanim.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu Zivotného prostredia staveniska i okolitych priestorov a za
dodrziavanie no¢ného a nedelného pokoja.

Objednavatel ma poc€as realizacie predmetu zmluvy pravo kontrolovat vykonavanie prac
a priebeZzne zhotovitela upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia
v primeranej lehote.
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

Zhotovitel bez zbyto€ného odkladu upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel da na vyhotovenie predmetu zmluvy. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu
nebude zhotovitel v omeskani.

Nebezpecenstvo Skody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na
zhotovenie predmetu zmluvy, bude znasat zhotovitel az do €asu zapisnicného prevzatia
predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykone svojej €innosti postupovat s maximalnou zodpovednostou
a odbornou starostlivostou, dodrziavat bezpeénost a ochranu zdravia pri praci v zmysle
Vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti v zneni vyhlasky MPSVaR SR ¢. 46/2014 Z.z., ako aj vyhlasky MPSVaR SR ¢.
508/2009 Z.z., ktorou sa stanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou
sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia
a suvisiacich predpisov upravujucich bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci, na stavenisku
a poziarnu ochranu.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu zmluvy dbat’ na to, aby nedo$lo vplyvom jeho
¢innosti  k poSkodeniu susednych nehnutefnosti. Pripadné 8kody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, Ze na zaklade podnetu
vlastnikov, spravcov alebo najomcov susednych nehnutelnosti dojde k udeleniu pokuty,
alebo inej sankcie vocCi objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, tuto
znasa a uhradi v uréenej lehote zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vedenim uskuto€riovania stavby poveril odborne spésobilu
osobu — stavbyveduceho. Zodpoveda taktiez za bezpelnost prace, ochranu zdravia
zamestnancov, bezpeénost technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a STN, tykajucich sa ¢innosti pri vykonavani
predmetu zmluvy a ochrany zivotného prostredia. Pokial poruSenim tejto povinnosti
zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska, alebo v jeho obvode, naklady spojené
s odstranenim tejto Skody bude znasat' zhotovitel.

Zhotovitel je povinny zucastriovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie predmetu zmluvy zvolavat objednavatel, ato v osobe Statutarneho
organu zhotovitela, resp. nim splnomocneného zastupcu (napr. stavbyveduceho), ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak. V opacnom pripade méze objednavatel odlozit' kontrolny
den na iny termin tak, aby bola za zhotovitefa zabezpecena u€ast niektorej z uvedenych
osbb. Zhotovitel je na tento u€el povinny v dostatoénom €asovom predstihu, minimalne v8ak
1 pracovny def vopred, informovat’ objednavatela o pripadnej neu€asti na kontrolnom dni
ajej dovodoch, ktoré musia byt opodstatnené, ateda objektivne nezlugitelné so
zabezpeCenim ucasti na kontrolnom dni. K zapisom z kontrolnych dni je opravneny sa
vyjadrovat’ a tieto podpisovat' Statutarny organ alebo nim splnomocneny zastupca, ak sa na
kontrolnom dni zuc&astnil. V pripade, ze k zapisu do 3 pracovnych dni od dorucenia (aj e-
mailovou formou) Statutarny organ alebo nim splnomocneny zastupca nevyjadri, bude sa
uvedené povazovat za vyjadrenie suhlasu so zapisom. Termin konania pracovnych porad
a kontrol na stavbe oznami objednavatel zhotovitelovi minimalne 3 pracovné dni vopred.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly (auditu) overovania suvisiaceho s dodavanim
stavebnych prac kedykolvek poc€as platnosti a u€innosti tejto zmluvy a poskytnat vsetku
potrebnu sucinnost.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet zmluvy jeho riadnym dokoncenim.
Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je UspesSné vykonanie vSetkych
skudok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou
dokumentaciou. Nesplnenie tejto podmienky ku dru terminu dodania predmetu zmluvy podfla
¢l. Il zmluvy bude znamenat, ze je zhotovitel v omeSkani s dodanim predmetu zmluvy.
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8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

Zhotovitel zapisnicne odovzda predmet zmluvy objednavatelovi a objednavatel ukonéeny
predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytnu takeé vady, ktoré budu branit' riadnemu uZivaniu
predmetu zmluvy.

Pripravenost na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotovitel povinny objednavatelovi
oznamit najneskor 3 dni vopred.

Objednavatel prizve na preberacie konanie zhotovitela projektovej dokumentacie a ostatnych
dotknutych uc€astnikov.

Zhotovitel bude povinny pri odovzdani predmetu zmluvy usporiadat stroje, vyrobné
zariadenia, zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné toto riadne prevziat
a pouzivat.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy bude platit:

8.16.1. Zmluvné strany vyhotovia zapis o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
opravnenymi osobami. Zapis bude obsahovat najma zakladné udaje dokon&eného
predmetu zmluvy, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov, ktorych charakter
nebude branit uZivaniu predmetu zmluvy (ak sa takéto vyskytnu), dohodu
0 opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo
zodpovednosti za vady. Zhotovitel bude povinny nedorobky a vady odstranit
v dohodnutej lehote.

8.16.2. Sucast'ou zapisu bude:
8.16.2.1. stavebny dennik,
8.16.2.2. doklad o vytyCeni stavby geodetom
8.16.2.3. certifikaty a atesty pouZzitych materialov,
8.16.2.4. doklad o ulozeni odpadu na skladku,

8.16.2.5. ostatné dokumenty suvisiace s predmetom zmluvy potrebné k uvedeniu do
uzivania.
8.16.3. Ak objednavatel odmietne podpisat zapis o odovzdani a prevzati, spiSu zmluvné
strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

8.16.4. Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nebudu menit prijaté rieSenie,
ani nebudu zvySovat cenu prac, nebudd vadami, ak budu dohodnuté aspor
suhlasnym zapisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky bude zhotovitel povinny
vyznacit' v projektovej dokumentacii skutoéného vyhotovenia.

8.16.5.Pri preberani predmetu zmluvy zistené pripadné ojedinelé drobné nedorobky
a nedostatky, ktorych charakter nebude branit uZivaniu predmetu zmluvy, nebudu
dévodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel musi pri plneni predmetu zmluvy pouzit' len vyrobky a materialy, ktoré maju také
vlastnosti, aby po dobu predpokladanej Zivotnosti stavby bola pri beznej udrzbe zaru¢ena
pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, poZiarna bezpec¢nost, hygienické poZiadavky,
ochrana zdravia a zivotného prostredia, bezpec€nost pri uzivani, ochrane proti hluku, tak boli
navrhnuté projektantom. Zhotovitel bude moct pouzit ekvivalentné rieSenie pri dodrzani
platnych STN a vSetkych kvalitativnych, technickych a estetickych parametrov, predpisanych
projektovou dokumentaciou. V takom pripade musi byt ekvivalentné rieSenie pred
zabudovanim do stavby vopred odsuhlasené objednavatelom a zhotovitefom projektovej
dokumentécie. Pouzitie ekvivalentného rieSenia neméze byt dévodom prediZenia lehoty
realizacie predmetu zmluvy.

Bez predchadzajucej dohody zmluvnych stran nesmie objednavatel, resp. uzivatel uzivat
predmet zmluvy, resp. jeho Casti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté. Za neopravnené
uzivanie sa nebude povaZovat pripad, ked objednavatel alebo jeho zmluvny partner bude
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8.19.

8.20.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

vykonavat na neprevzatej dodavke prace podfla projektovej dokumentacie, alebo komplexné
skusky zabudovanych a namontovanych technologickych zariadeni.

Zhotovitel nebude zodpovedat za Skody, ktoré vznikni pri predéasnom uzivani stavby
¢innost'ou objednavatela, na ktorom sa zmluvné strany dohodli. Zhotovitel v takomto pripade
odstrani vady predmetu zmluvy na zaklade vzajomnej dohody a dodatku k zmluve odstrani
na naklady objednavatela.

Zhotovitel odstrani zariadenie staveniska a upravi stavenisko podfa projektovej
dokumentacie do 5 dni po odovzdani a prevzati predmetu zmluvy.

ClL IX
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady predmetu zmluvy

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze cely predmet zmluvy bude zhotoveny podla projektovej
dokumentacie a podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 anasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitel prevezme zaruku za akost predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods. 2,
resp. § 429 az 431 Obchodného zakonnika. Predmet zmluvy bude podas zarucnej doby
spbsobily na zmluvny u€el a zachova si pocas tejto lehoty dohodnuté vlastnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spésobené pouzitim veci,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel, ani pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol zistit, alebo na ne objednavatela upozornil a objednavatel
na ich pouziti pisomne trval. Zhotovitel takisto nezodpovedd za vady, spdsobené
dodrziavanim nevhodnych pokynov danych objednavateflom, ak zhotovitel na nevhodnost
tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich dodrzani pisomne trval, alebo ak zhotovitel
tuto nevhodnost’ nemohol zistit'.

Zaru€na doba na predmet zmluvy je 36 mesiacov a zacina plynut odo dna zapisni¢ného
odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednavatelom. Presny termin ukondenia
zarucnej doby zmluvné strany zapiSu do zapisu z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

Zaruény servis bude bezodplatny a zaruéna doba sa vztahuje na vady predmetu zmluvy
nezavinené objednavatelom. Zaruka sa vztahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej
starostlivosti a udrzby predmetu zmluvy objednavatefom. Zaruka sa nevztahuje na pripady
nasilného poskodenia predmetu zmluvy, resp. poskodenia Zivelnou udalostou.

Objednavatel je povinny pisomne oznamit zhotovitelovi vady predmetu zmluvy bez
zbytocného odkladu. Zhotovitel sa zavazuje zalat s odstranovanim pripadnych vad
predmetu zmluvy bezodkladne od uplatnenia pisomnej opravnenej reklamacie objednavatela
a vady odstrani v ¢o najkratSom technicky moznom ¢ase, najneskér do 7 dni od uplatnenia
pisomnej reklamacie objednavatela. Ak je vada predmetu zmluvy neopravitelna, zhotovitef
sa zavazuje urCit do 5 dni od zistenia tejto skutocnosti nahradny predmet plnenia. Zhotovitel
je povinny dodat nahradny predmet plnenia do 30 dni. Odstrafiovanie zarunych vad je
bezplatné.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zaru¢né
vady odstrariovat.

Objednavatel ma pravo zabezpecit odstranenie vad inou organizaciou na naklady
zhotovitela len v pripade vzajomnej dohody so zhotovitelom, alebo ak zhotovitef
v dohodnutom termine vady neodstrani.

Ak bude jednoznaCne preukazatelné, Ze vada bola spbésobena nevhodnym uZivanim
predmetu zmluvy, je objednavatel povinny uhradit zhotovitelovi vSetky naklady, vzniknuté
v suvislosti s odstranenim vady.

Objednavatel bude opravneny v pripade vadného plnenia uplatnit tieto naroky:
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9.11.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

9.10.1. vymenu vadného predmetu zmluvy za predmet zmluvy bez vad,
9.10.2. odstranenie vad opravou, ak su opravitelné,
9.10.3. odstupenie od zmluvy.

Ak pbéjde o vadu, ktora by mohla spbsobit alebo spdsobila na predmete zmluvy vznik
havarijného stavu, zhotovitel sa zavazuje nastupit na odstranenie vad bezodkladne od ich
oznamenia objednavatelom, ktoré v tomto pripade mdze byt telefonicky, alebo mailom.

Cl. X
Zmluvné pokuty a urok z omeskania

V pripade omes$kania zhotovitela s plnenim predmetu zmluvy v dohodnutom termine,
objednavatel je opravneny uplatnit si narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,1% zo zmluvnej
ceny predmetu zmluvy za kazdy defh omeskania, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade omeskania zhotovitela s odstranenim pripadnych vad a nedorobkov zistenych pri
prevzati predmetu zmluvy a vad zistenych pocas zaru¢nej doby, objednavatel je opravneny
uplatnit’ si narok na zmluvnu pokutu vo vyske 50 EUR za kazdy defi omeSkania a za kazdu
vadu, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade omeskania zhotovitefa s odstranenim staveniska, objednavatel je opravneny
uplatnit si narok na zmluvnu pokutu vo vySke 50 EUR za kazdy den omeskania, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade omeSkania objednavatela s Uhradou faktury v dohodnutej lehote, zhotovitel je
opravneny uplatnit’ narok na urok z omeskania vo vyske urCenej nariadenim viady C.
21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

Uhradenim zmluvnej pokuty zhotovitelom nezanika narok objednavatela na nahradu Skody,
ktora prevySuje vysku zmluvnej pokuty.

Vsulade s § 364 Obchodného zakonnika zmluvné strany suhlasia so zapocitanim
vzajomnych pohladavok vyplyvajucich z tejto zmluvy.

CL X
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany sa zavazuju ihned pisomne oznamit druhej zmluvnej strane zavazné
skutoénosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a suvisia s predmetom zmluvy.

Ak zhotovitel pocas realizacie stavebnych prac preukazatefne pri vynaloZeni vietkého Usilia
nebude méct niektoré materialy, vyrobky alebo hmoty, predpisané schvalenou projektovou
dokumentaciou obstarat, bude s objednavatelom rokovat o pouziti nahradnych hmét,
materialov alebo vyrobkov, pricom budiu musiet byt dodrzané projektované parametre
a parametre STN. Tieto zmeny budu podliehat schvaleniu projektovej dokumentacie
objednavatelom a zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny predlozit na schvalenie objednavatelovi a projektantovi materialy
a vyrobky PSV, ktoré budu pouzité na kone¢nu upravu povrchov stien, podlah, stropov
a vyplne otvorov (malby, natery, podhfady, obklady, dlazby a podobne) v cenovej urovni,
ktoru zohladnil v zmluvnej cene.

Pod vy$8ou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastanu po uzavreti zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitefnych prekazok. V pripade, ze takato
okolnost’ bude branit’ v plneni povinnosti podla zmluvy zhotovitelovi, alebo objednavatelovi,
bude povinna zmluvna strana zbavena zodpovednosti za Ciastocné, alebo uplné nesplnenie
zavazkov podla zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktoru pdsobili tieto
okolnosti. Ak sa plnenie zmluvy alebo jej etapy stane nemoznym do 12 mesiacov od

10

»,Chodnik pri ceste Il1/1726 v obci VeluSovce*



Obec Velusovce Zmluva o dielo ¢islo zmluvy 4/2017

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

vyskytnutia sa vySSej moci, zmluvna strana, ktora sa bude chciet odvolat na vySSiu moc,
poziada druhu zmluvnu stranu o upravu zmluvy dodatkom. Ak nedéjde k dohode, bude mat
zmluvna strana, ktora sa odvolala na vysSiu moc, pravo odstupit od zmluvy.

Ak sa zhotovitel v suvislosti s plnenim povinnosti podla zmluvy dostane do sudneho konania
s tretou osobou, alebo by takého sudne konanie hrozilo, bezodkladne o tom vyrozumie
objednavatela. Objednavatel bude povinny na poziadanie zhotovitela dat' ihned k dispozicii
zhotovitelovi vSetky potrebné informacie a podklady. Tato povinnost vznikne prisluSnym
vyrozumenim. Uvedena povinnost bude platit’ recipro¢ne aj pre zhotovitela, pokial by sa do
takéhoto konania dostal objednavatel. Vzajomna podpora sa poskytne v pripadoch, ak
nedoS$lo k poruseniu vSeobecne zavaznych pravnych predpisov v suvislosti s plnenim
zmluvy.

Zmluvné strany, ich zamestnanci a pripadni subdodavatelia su povinni zachovat v tajnosti
vSetky déverné informacie, ktoré su uvedené v tejto zmluve a v jej prilohach a/alebo ktoré
inak ziskali v suvislosti so zmluvou alebo s ktorymi sa oboznamili po€as plnenia zmluvy,
resp. ktoré suvisia s predmetom plnenia, s udajmi, ktoré podliehaju ochrane podfa zakona
o ochrane osobnych Udajov, sudajmi zinformaéného systému objednavatela
a predzmluvnymi rokovaniami s Aou suvisiacimi, s vynimkou nasledujucich pripadov:

11.6.1. ak je poskytnutie informacie od dotknutej zmluvnej strany ulozené na zaklade
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo na zaklade povinnosti uloZenej
postupom podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov (napr. zakon &.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe kinformaciam a ozmene a doplneni
niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov,

11.6.2. ak je informacia verejne dostupna z iného dévodu ako je poruSenie povinnosti
mi¢anlivosti dotknutou zmluvnou stranou, informacie, ktoré uz su v den podpisu
zmluvy verejne zname alebo ktoré je mozné uz v defi podpisu tejto zmluvy ziskat
z bezne dostupnych informacnych prostriedkov,

11.6.3. informacie, ktoré sa stanu po podpise zmluvy verejne znamymi alebo ktoré mozno
po tomto dni ziskat’ z bezne dostupnych informaénych prostriedkov,

11.6.4. ak je informacia poskytnuta odbornym poradcom dotknutej zmluvnej strany (vratane
pravnych, uctovnych, danovych a inych poradcov), ktori su bud viazani vSeobecnou
profesionalnou povinnostou mi¢anlivosti alebo, ak sa vo€i dotknutej zmluvnej strane
zaviazali povinnostou mi¢anlivosti,

11.6.5. pre ucely akéhokolvek sudneho, rozhodcovského, spravneho alebo iného konania,
ktorého je dotknuta zmluvna strana ucastnikom,

11.6.6. ak je informacia poskytnuta so suhlasom druhej zmluvnej strany.

Zmluvné strany su povinné zachovavat mi¢anlivost o v8etkych dbvernych informaciach,
ibaze by ztejto zmluvy, alebo z prisluSnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
vyplyvalo inak. Tento zavazok nezanika ani po ukon&eni ucinnosti tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze dbéverné informacie bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany nepouziju pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnu tretim
osobam a ani neumoznia pristup tretich os6b k dovernym informaciam. Za tretie osoby sa
nepokladaju ¢lenovia organov zmluvnych stran, auditori alebo pravni poradcovia zmluvnych
stran, ktori su ohladne im spristupnenych informacii viazani povinnostou mi&anlivosti na
zaklade v8eobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju, Zze upovedomia druhd zmluvnu stranu o porudeni povinnosti
mi¢anlivosti bez zbyto&ného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedeli.

11.10. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze budu ochranovat déverné informacie druhej zmluvnej

strany s rovnakou starostlivostou ako ochrafuju vlastné déverné informacie rovnakého
druhu, vzdy vSak najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.
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11.11. Zmluvné strany sa zavazuju bezodkladne vzajomne sa informovat, ak si budu vedomé

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

alebo budu mat konkrétne podozrenie na korupciu pri rokovaniach o zmluve, uzatvarani
zmluvy alebo pocas plnenia tejto zmluvy.

CL X
Skonéenie zmluvy
Zmluva méze skondit
12.1.1. splnenim v dohodnutej dobe, na ktoru bola uzavreta,
12.1.2. pisomnou dohodou zmluvnych stran,
12.1.3. vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych stran,
12.1.4. odstupenim od zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

Zmluvny vztah méze byt skoneny pisomnou vypovedou ktorejkofvek zo zmluvnych stran
i bez uvedenia dévodu. Zmluvné strany sa dohodli na 1 mesacnej vypovednej lehote, ktora
zaCina plynut prvym dnom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po doruceni pisomnej
vypovede druhej zmluvnej strane.

Objednavatel méze od zmluvy odstupit:

12.3.1. v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy zhotovitefom, za podstatné porusenie
zmluvy sa povaZzuje:

12.3.1.1. omeSkanie zhotovitela s plnenim predmetu zmluvy o viac ako 30 dni od
dohodnutého terminu dodania, zhotovitelovi vznika narok na uhradu len
skutoéne vynalozenych nakladov odsuhlasenych objednavatelom,
znizenych o vySku zmluvnej pokuty,

12.3.1.2. ak zhotovitel neodovzda predmet zmluvy v dohodnutom rozsahu a kvalite,

12.3.2. v pripade nepodstatného porusenia zmluvy, len ak zhotovitel nesplni svoju
povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora mu na to bola poskytnuta,

12.3.3. v pripade opakovaného porusenia akychkolvek povinnosti zhotovitefom, ktoré
vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov, za opakované sa povazuje preukazatelne porusenie dvakrat
a viackrat,

12.3.4. z dévodov uvedenych v tejto zmluve.

Zhotovitel mdze od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak je objednavatel v omeskani s uhradou
riadne vystavenej faktury podla tejto zmluvy po dobu dlhSiu ako 30 dni po lehote splatnosti
faktary, skon€eniu zmluvy musi predchadzat upozornenie na neplnenie platobnych
povinnosti objednavatela a na moznost' ukoncenia tejto zmluvy odstupenim.

Odstupenie od zmluvy musi byt uskuto&nené pisomnou formou a bude uc€inné drfiom jeho
dorucenia druhej zmluvnej strane.

Ak objednavatel alebo kompetentny organ da zhotovitelovi pisomny prikaz na doCasné
zastavenie vSetkych &innosti suvisiacich s plnenim predmetu zmluvy, zhotovitel je povinny
tento prikaz reSpektovat’ a uschovat vSetky dodavky na pinenie zavazku.

Prikazom na doCasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy prestane plynut’ lehota na
splnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve. Ak bol prikaz na zastavenie realizacie
predmetu zmluvy dany v suvislosti s nespravnym postupom zhotovitela, lehota na spinenie
povinnosti bude plynut bez prerusenia.

Ak objednavatel da prikaz na zastavenie realizacie predmetu zmluvy, ktora bude trvat dihSie
ako 1 mesiac, bude povinny vSetko, €o bolo dovtedy pripravené na plnenie odobrat
a zaplatit, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
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12.9.

Ak docCasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy bude trvat dihSie ako 3 mesiace, alebo
ak uz uplynul pévodne dohodnuty €as plnenia, zavazok zanikne, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak. Skonéenie zmluvy objednavatel pisomne oznami zhotovitelovi.

12.10. V pripade odstupenia zhotovitela od zmluvy, je tento povinny uhradit objednavatelovi

naklady spojené so zabezpelenim konzervacie rozpracovaného predmetu zmluvy, ak je
nutna, pripadne jeho strazenie a ostatné suvisiace naklady. Objednavatel je povinny
v pripade jeho odstupenia od zmluvy uhradit zhotovitelovi skutoéne vynalozené naklady
spojené so zacatim a realizaciou predmetu zmluvy podla stavu jeho rozpracovanosti. Narok
na nahradu Skody opravnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla Skoda v désledku poruSenia
zmluvy druhou stranou, nie je tymto dotknuty.

12.11. V pripade, ak stavenisko nebude odovzdané do 3 mesiacov odo dha ucinnosti zmluvy,

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

zmluvné strany mézu zmluvu vypovedat v jednomesacnej vypovednej lehote, ktora zacne
plynuat prvym driom mesiaca nasledujucim po doru€eni vypovede druhej zmluvnej strane. Ani
objednavatel, ani zhotovitel si z tohto titulu nebudid mbéct uplatfiovat narok na nahradu
Skody, resp. zmluvnu pokutu.

CL. Xl
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla § 5a ods. 1 zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a zakona &. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopina zakon &. 40/1964 Zb.
Obgiansky zakonnik v zneni neskor$ich predpisov a ktorym sa menia a dopifiaju niektoré
zakony. Zhotovitel berie na vedomie povinnost objednavatela zverejnit tuto zmluvu ako aj
jednotlivé faktury vyplyvajuce z tejto zmluvy a svojim podpisom dava suhlas na zverejnenie
tejto zmluvy v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavazuje Ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanymi
pracami kedykolvek pocCas platnosti a udcCinnosti zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku medzi prislusnym riadiacim organom a koneCnym prijimatefom
pomaci.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a u€innost’ dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle
objednavatela.

Zmluvu mozno menit a dopifiat formou pisomnych dodatkov, podpisanych opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran len v pripade, ak nebudu v rozpore s ustanovenim §10a
zakona o verejnom obstaravani a europskou legislativou.

Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne oznamit objednavatelovi zalatie akéhokolvek
sudneho, rozhodcovského, exekuéného, konkurzného, reStrukturalizaéného alebo
obdobného konania, ktoré sa zacalo proti nemu alebo ktoré sam inicioval v suvislosti
s predmetom tejto zmluvy. Dalej je povinny bezodkladne oznamit objednavatelovi, ak
niektory z veritelov zhotovitela podal proti nemu navrh na vyhlasenie konkurzu a navrh na
povolenie restrukturalizacie alebo vstup do likvidacie a jej ukoncenie.

Skon€enim zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce zo
zmluvy s vynimkou ustanoveni, ktoré sa tykaju narok na nahrady Skody vzniknutej
porusenim tejto zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty podla ustanoveni tejto zmluvy
a dalej ustanoveni tejto zmluvy, ktoré vzhladom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonceni
zmluvy, napr. dévernost informacii a mi¢anlivost.

Zhotovitel nepostupi bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany ani
inak neprevedie prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy v celku ani v jej €asti inému
subjektu a nepostupi Cast' alebo celkovu vySku svojich pohlfadavok na tretiu osobu.
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14.8. Zhotovitel je povinny vopred informovat objednavatela o kazdej zmene vlastnictva
spolognosti alebo jej Casti a tato skutoénost aj preukazat.

14.9. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy k zmluve:
- priloha €. 1: projektova dokumentéacia,
- priloha €. 2: cenova kalkulacia — polozkovy rozpoget stavby,

14.10. Zmluvné vztahy, neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zékonnika a véeobecne zévaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky
a Eurépske unie.

14.11. Zmluvné strany sa zavézujli, Ze vsetky spory, vyplyvajice ztejto zmluvy, budu riesit
rokovanim o moznej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vztahy vzniknuté medzi nimi na
zaklade tejto zmluvy sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Pripadné spory,
o ktorych sa zmluvné strany nedohodli, budi postipené na rozhodnutie vecne a miestne
prislu§nému sudu.

14.12. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratili platnost alebo s platné len s&asti alebo neskér
stratia platnost, nie je tym dotknuta platnost ostatnych ustanoveni. Na miesto neplatnych
ustanoveni sa pouzije Uprava, ktoréa sa €o najviac priblizuje zmyslu a Géelu tejto zmluvy.

14.13. Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre kazdu zmluvni
stranu.
14.14. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej véle, zmluva nebola

uzavreta v tiesni a ani za zvlast nevyhodnych podmienok. Stiéasne vyhlasuiju, Ze si ju riadne
a dosledne precitali, jej obsahu rozumeli a na znak suhlasu ju viastnoruéne podpisali
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